

Utlysning 2025

2024-12-12

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Forskning	3
2.1 Övergripande strategi	3
2.2 Strategi 2025.....	3
2.3 Tema: Brandsäkerhet i det hållbara samhället	4
2.4 Technology Readiness Level.....	7
2.5 Tidplan	8
2.6 Arbetstakt.....	8
2.7 Sökande organisationer	9
2.8 Referensgrupp	9
2.9 Målgrupper	9
2.10 Kommunikationsplan.....	9
2.11 Examensarbete.....	9
2.12 Ansökan	9
2.13 Återkommande ansökningar.....	9
Bilaga 1 – Standardavtal	10

1. Inledning

Det här dokumentet beskriver Insamlingsstiftelsen Brandforsks utlysning 2025.

2. Forskning

2.1 Övergripande strategi

Agenda 2030 utgör en samarbetsplattform för ett hållbart samhälle, såväl lokalt som globalt. Genom att verka för de gemensamma målen i den kan Brandforsks insatser tjäna viktig samhällsutveckling.

Brandforsk stödjer kunskapsutveckling inom bränder och brandsäkerhet och har en lång tradition av att arbeta för att: Bygga upp och stödja livskraftiga forskarmiljöer; stödja både långsiktig grundforskning och närliggande tillämplig forskning; stödja förstudier och sk seed money. Marginalnyttan (dvs *att göra skillnad*) är viktig för Brandforsk.

Ett viktigt kriterium för de projekt som stöds är *ändamålet*. Efterfrågade områden framgår nedan och ändamålet ska motiveras väl i ansökan. I Brandforsks ändamål ingår spridning av resultat till relevanta målgrupper, vilket ska beskrivas väl i kommunikationsplanen specifikt för varje målgrupp som projektet ser sig ha.

2.2 Strategi 2025

Strategin 2025 är att fortsätta arbeta för ett robust, brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap genom Agenda 2030, och prioritera forskning som relativt snabbt kan interagera med de stora omställningar som krävs i vårt samhälle idag.


Vid värdering av ansökningar kommer följande ges särskild vikt:

- Behov. Tydlig målformulering av nytta som överensstämmer med utlysningen, med forskning som utgår från identifierade relevanta behov. Forskning som visar på nytänkande och originalitet premieras.
- Vetenskaplig kvalitet. Tydlig beskrivning av syfte, teori, metod, projektplan och budget samt projektgruppens kompetens.
- Dialog och förankring. Tydlig beskrivning av om projektidén är förankrad med målgrupperna, samt hur resultaten ska kommuniceras och nyttiggöras målgrupperna.
- Projektriskanalys och plan för hantering av risker.
- Förstudier, och liknande som omfattar mer än 150 000 kronor kan komma att ges lägre prioritet. (Studier som avses är studier som i huvudsak inte genererar ny kunskap).
- Övriga projekt som omfattar mer än 500 000 kronor (och saknar ytterligare finansiering) kan komma att ges lägre prioritet.

2.3 Tema: Brandsäkerhet i det hållbara samhället

Brandforsks utlysning inriktas till att tjäna hållbar utveckling och Agenda 2030 inom ramen för brandsäkerhetsområdet och Brandforsks syfte enligt stadgarna: *Att verka för att begränsa de negativa konsekvenserna av bränder i samhället.*

De områden i Agenda 2030 som lyfts upp ofta gällande bränder och brandsäkerhet illustreras nedan, men ansökan kan även gälla annat område samt delområde inom Agenda 2030.



För mer information om målen och delmålen i Agenda 2030, se exempelvis <https://www.globalamalen.se/>

Brandforsk har i olika arbetsgrupper identifierat behov som anses angelägna att arbeta med. Dessa behöver även ligga inom ramen för utlysningen. Det går också bra att föreslå andra områden än nedan angivna så länge de är inom ramen för utlysningen.

- Tvärfunktionell forskning där även praktiker/målgrupp ingår i projektgruppen efterfrågas för att förankra arbetets mål redan från början och för att korta vägarna till användning av resultaten.
- Kunskap från forskning behöver leda till praktiska åtgärder i samhället. Det bör ingå i projektens plan hur detta ska kunna ske (tex genom förslag på utformning av kurser baserat på forskningsresultaten). Det kan även finnas redan befintlig forskningskunskap som inte nått ända fram till tillämpning och som kan tillvaratas i arbeten för att den kunskapen ska nå praktisk tillämpning.
- Räddningstjänstens förflyttning mot att arbeta mer skadeförebyggande är angelägen och arbeten som möjliggör och stärker den förflyttningen efterfrågas. (Exempel på Agendamål är 6, 7, 9, 11, 12, 13 och 15)
- Incitamentsstrukturer i samhället har i flera fall setts som begränsande för utveckling av det skadeförebyggande arbetet. Kunskapsutveckling om hur sådana hinder kan minskas efterfrågas.
- System/komponenters utförande, placering och antal i en bostad för att tjäna syftet att ge tidig varning vid brand till boende har inte utvecklats på länge. Sensorer av olika slag, exempelvis i kontexten ”smarta hem” och nuvarande brandvarnaranvändning ses som en viktig resurs som borde kunna förbättras. (Exempel på Agendadelmål är 11.1)
- Brandforsk har publicerat flera kunskapsöversikter som även identifierat behov av ytterligare kunskapsutveckling. Projekt som fångar upp detta efterfrågas. (Exempel på Agendadelmål är 7.1, 11.1 och 11.4).
- Brandsäkerhet utgör en viktig del av samhällets beredskap och civila försvar i händelse av kris eller krig, och kan ges förändrade förutsättningar under höjd beredskap. Arbeten kan innehålla både ny och befintlig kunskap anpassade för dessa situationer. (Exempel på Agendadelmål är: 11.5, 13.1 och 13.2).
- Inom miljöområdet har flera områden identifierats som viktiga gällande grön omställning och brandsäkerhet:
 - *Elektrifiering* av samhället innebär många förändringar och risker att hantera. Batterier, vätgas och solceller hör till dem som nämns ofta, men även resiliens i stort utgör viktiga frågor där exempelvis barriärer för skadebegränsning, och redundans ingår. (Exempel på agendadelmål är 7.1, 9.1, 9.4, 9.5, 11.1, 11.4, 11.6)
 - *Träbyggnader* har utvecklats över lång tid och blir allt vanligare för exempelvis flerbostadshus och andra höga byggnader. Detta har lett till diskussioner om olika nivåer av mål för brandsäkerheten: Miniminivå enligt Boverket; Skydd av egendom; Skydd som tillgodoser alla aspekter av hållbarhet med avseende på bränder och brandsäkerhet. Det bedöms att det finns behov av fortsatt kunskapsutveckling inom alla dessa delar. (Exempel på agendadelmål är 11.1 och 12.5).
 - *Cirkuläritet* utgör en viktig del av att minska belastningen på vår miljö, uttaget av naturresurser och tillgängliggöra fler varianter av lösningar vid såväl nybyggnad

och ombyggnad som vid renovering och underhåll. Det har också stor potential att minska mängden avfall. Brandskyddsprodukter, brandskydd av produkter och brandskadade material utgör alla viktiga delar att hantera för att öka cirkuläriteten i samhället. (Exempel på agendadelmål är 12.1, 12.2, 12.5, 12.7 och 12.8)

- *Livscykelanalyser* utgör en viktig del av helhetsbedömningen av olika lösningar för brandsäkerhet. Exempelvis visar studier på vikten av att inkludera bränder i livscykelanalyser för bedömning av nyttan med olika brandsäkerhetsåtgärder. Ytterligare exempel är utförande av brandsäkerhetsåtgärder i byggnader med mycket lång förväntad livslängd, exempelvis kulturhistoriskt värdefulla byggnader. (Exempel på agendadelmål är 11.1, 11.4, 12.1, 12.2, 12.5, 12.7 och 12.8)
- *Skogsbränder* har flera olika skyddsmål och behöver olika sorters kunskap och hantering beroende på dessa och vilken typ av skog som berörs. Klimatpåverkan, biologisk påverkan, gränssnittet mellan skog och bebyggelse, industriella och ekonomiska värden samt sociala värden utgör några av de aktuella skyddsmålen. (Exempel på agendadelmål är 11.4, 11.5, 13.1, 15.1, 15.2, 15.5, 15.9 och 15.B).
- *Innovativa byggmaterial* ingår som en del av den utveckling som ständigt pågår, plus att det är en del av arbetet för ett mer cirkulärt byggande. Detta medför krav på verifierbara brandtekniska egenskaper och lämpliga åtgärder för att säkerställa god brandsäkerhet. (Exempel på agendadelmål är 11.1, 12.1, 12.2, 12.5 och 12.7).
- *Industribränder* påverkar flera dimensioner av hållbar utveckling vilket ofta kräver flera lager av riskhantering. Riskerna är också under förändring i den gröna omställningen och toleransen till olyckors påverkan minskar. (Exempel på agendadelmål är 9.4).
- *Flamskyddsmedel* har länge varit en del av brandskyddet i vårt samhälle och har stora möjligheter att göra skillnad för många. Dock krävs det att produkterna har bra miljöegenskaper och erbjuder enkla praktiskt användbara lösningar. (Exempel på agendadelmål är 6.1, 11.1 och 12.4).
- *Släckmetoder* har visat sig kunna ha stor påverkan på miljön och utveckling av sådana som beaktar miljön är viktig för utvecklingen av en hållbar räddningstjänst. (Exempel på agendadelmål är 6.1, 11.1, 12.4, 13.1 och 14.1).

2.4 Technology Readiness Level

En bedömning av hur långt projektet planerar att nå enligt TRL ska anges vid ansökan. Det är möjligt att göra flera val. Projektbeskrivningen ska innehålla motivering till valen.

Vägledning till tabellen:

Koncept kan utgöra flera olika saker, exempelvis en metod, en produkt eller ett organisatoriskt system. Det kan också utgöra exempelvis mänskligt beteende.

Prototyp kan exempelvis utgöra en teknisk produkt, en metod, en organisationsmodell eller en samlande beskrivning av ett beteende. *Prototyp* är i det här avseendet kopplat till målen för hur kunskapen ska tillämpas i praktiken.

Laborrietester och *experimentella belägg* kan i det här avseende omfatta många former av tester/försök/studier utförda med vetenskapliga metoder.

TRL	Beskrivning generellt	Beskrivning anpassat till Brandforsk
1	Basic principles observed	Basforskning. Principer finns antagna men experimentella belägg saknas.
2	Technology concept formulated	Koncept finns formulerat. Koncept och tillämpning finns definierade.
3	Experimental proof of concept	Tillämpad forskning. Experimentella belägg finns. Första laborrietester är gjorda.
4	Technology validated in lab	Konceptet bekräftad i lab. Småskaliga prototyper finns.
5	Technology validated in relevant environment	Konceptet validerat i relevant miljö. Storskaliga prototyper provade i avsedd miljö.
6	Technology demonstrated in relevant environment	Konceptet demonstrerat i relevant miljö. Storskaliga prototyper provade i avsedd miljö med avsedd prestanda.
7	System prototype demonstration in operational environment	Prototyp demonstrerad i avsedd miljö.
8	System completed and qualified	Koncept komplett och bekräftat.
9	Actual system proven in operational environment	Koncept beprövat i avsedd miljö i format som är användbart för samtliga tilltänkta användare.

2.5 Tidplan

Tidplan för projektet ska redovisas, och ska omfatta tiden från projektstart till och med resultatwebinarium och slutrapport. Tidplanen ska också ingå i projektriskanalysen.

2.6 Arbetstakt

Projekt ska genomföras med hög effektivitet och på så kort tid som möjligt. Någon av nedan ramar ska uppfyllas. Projekt ska starta inom 3 månader från beviljande.

Juli månad får lämnas utanför beräkningen av arbetstakt.

2.6.1 Kort tidsram

Projekt med en genomförandetid på högst 7 månader behöver inte beskriva arbetstakten.

2.6.2 Förenklad ram

Tidplan ska upprättas och baseras på att arbetet genomförs med en arbetstakt omfattande i genomsnitt minst 20 % av normal arbetstid för hela arbetsgruppen. För projekt med en tidplan på högst 11 månader kan 1 person i arbetsgruppen exkluderas vid beräkningen.

Exempel 1: Projekt omfattande 3 personer.

- Person A arbetar 50 %
- Person B arbetar 10 %
- Person C arbetar 30 %

Genomsnittet blir då $(50+10+30)/3 = 30\%$.

Exempel 2: Projekt omfattande 4 personer, tidplan max 11 månader.

- Person A arbetar 5 %
- Person B arbetar 50 %
- Person C arbetar 10 %
- Person D arbetar 30 %

Person A tas bort ur beräkningen. Genomsnittet blir då $(50+10+30)/3 = 30\%$.

2.6.3 Funktionsbaserad ram

Projektet ska redovisa en tidplan och beskriva arbetet samt arbetstakten utifrån det funktionella målet att projekt ska genomföras med hög effektivitet och på så kort tid som möjligt. Motiv till att inte använda något av de två andra alternativen (*Kort tidsram* respektive *Förenklad tidsram*) ska anges.

2.7 Sökande organisationer

Destinatären ska ha en ändamålsenlig organisation för att säkra ett effektivt genomförande av projektet. Ledare av forskningsprojekt bör vara person med forskarutbildning, eller under pågående forskarutbildning. Ledare av projekt av utredande karaktär bör ha erfarenhet av sådan verksamhet. Det är positivt om projektgrupper inkluderar representanter från målgrupper.

2.8 Referensgrupp

Projektet ska ha en referensgrupp. Brandforsk ska alltid ingå i referensgruppen. Se avsnitt 5 i standardavtalet i bilagan nedan.

2.9 Målgrupper

Projektiden ska vara förankrad med tilltänkta målgrupper. Representanter för en eller flera målgrupper bör knytas till projektet. Hur detta uppfylls ska redovisas i ansökan.

2.10 Kommunikationsplan

I projektansökan ska det ingå en kommunikationsplan. Utöver allmän kommunikation ska den specifikt beskriva kommunikation för varje målgrupp som projektet ser sig ha.

2.11 Examensarbete

I projektansökan ska det ingå ett förslag på examensarbete. Arbetet behöver inte utgöra en del av det sökta projektet. Syftet är att förse studenter med uppslag på relevanta frågeställningar.

2.12 Ansökan

Ansökan ska vara Brandforsk tillhanda senast den 28 februari. Ansökan lämnas via Brandforsks digitala ansökningsplattform. Denna nås via www.brandforsk.se. Ansökan kräver att standardavtalet enligt bilagan accepteras av den sökande.

2.13 Återkommande ansökningar

Återkommande ansökningar ska ange tydligt med revideringsmarkering vad som ändrats sedan förra ansökan, samt att det i ett sammandrag ska beskrivas vad förändringarna innebär för projektet i stort.

Bilaga 1 – Standardavtal

Nedan redovisas det standardavtal som projekten förbinder sig till.

Överenskommelse om medel för forskning eller annan kunskapsutveckling

1. Parter

Insamlingsstiftelsen Brandforsk, org. Nr. 802481–0569, Parkslingan 32, 178 51 Ekerö, Sverige.
Epost enligt www.brandforsk.se ("Brandforsk")

och

Organisation, org. Nr. xxxxxxx, Adress, ("Destinatären")

fortsättningsvis kallade gemensamt "Parterna" eller var för sig "Part" har träffat följande överenskommelse ("Överenskommelsen").

2. Bakgrund

Destinatären har ansökt om medel för genomförande av projekt av typen forskning eller annan kunskapsutveckling. Brandforsk har valt att bevilja medel enligt vad som framgår av denna överenskommelse.

3. Projektbeskrivning

Projektnummer: xxxxxxxx

Projektamn: xxxxxxxxxxxxxxxx

Projektid: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Innehåll, genomförande och inriktning är beskriven i den ansökan som ingivits till Brandforsk (bilaga 1), med följande tillägg:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uppstår under projekttiden frågor eller valsituationer som bedöms kunna påverka överenskommet innehåll eller inriktning ska detta utan dröjsmål kommuniceras mellan Parterna så att ny eller reviderad överenskommelse kan träffas. Sådan överenskommelse ska, för att vara giltig, upprättas skriftligen och bekräftas av båda Parter.

4. Projektorganisation och projektansvarig

Projektet ska utföras vid xxxxxxx, som huvudman samt xxxxxxx som ytterligare medverkande.

Firmatecknare: xxxxxxxxxxxx

Projektansvarig: xxxxxxxxxxxxxxxx

Projektledare: xxxxxxxxxxxxxxxx

Organisationen i övrigt framgår av handlingarna enligt punkt 3 ovan.

Eventuella förändringar i projektorganisationen måste godkännas av Brandforsk.

5. Referensgrupp

Projektledaren ansvarar för att i samråd med Brandforsk utse en referensgrupp till projektet. Projektledaren är referensgruppens ordförande. Minst en person från Brandforsk ingår alltid i referensgruppen, och Brandforsks stödorganisationer erbjuds också att anmäla sitt intresse för att medverka via Brandforsk.

Syftet med referensgruppen är:

- att verka som ett stöd till Projektledaren så att avsett Resultat uppnås med projektet
- att tillföra projektledningen speciell sakkunskap
- att verka för ömsesidig kontakt mellan projekt och avnämare under projektets gång
- att förbereda rapportering till målgrupper (avnämargrupper) både under projektets gång och efter projektets avslutande.

Projektledaren är ansvarig för att gruppen sammankallas vid projektstarten så att gruppen har möjlighet att påverka planeringen av projektet. Vid startmötet ska tidplan för referensgruppens arbete inklusive referensgruppsmöten, fastställas. Mötesserien bör minst omfatta möten, utöver ovanstående, så att referensgruppen är involverad då projektet kommit en bit in i arbetet plus vid tiden för första utkast till slutredovisning.

Projektledaren är ansvarig för att referensgruppen hålls kontinuerligt uppdaterad om projektets framskridande

Kostnad för arbetstid, resor m.m. vid deltagande i möten med referensgruppen ersätts normalt varken av projektmedel eller av Brandforsk. Projektledarens kostnader ska ingå i projektet.

Projektledaren ansvarar för att protokoll eller minnesanteckningar förs vid sammanträden och distribueras till referensgruppen med kopia till Brandforsk.

6. Rätt till Resultat

Med ”Resultat” avses all immaterialrättsligt skyddsbar information som uppkommer genom utförande av Projektet, oavsett om den är immaterialrättsligt skyddad eller kräver ansökan eller registrering för skydd.

Äganderätten till Resultat tillkommer den Part som genererat Resultatet. Parterna avser ingen annan upplåtelse eller överföring av rättigheter till Resultat än som uttryckligen anges i denna överenskommelse.

I enlighet med tvingande lagstiftning kan ägaren av Destinatärens Resultat vara den enskilde anställde som genererat Resultatet. Ersättningsfrågan vid överföring eller upplåtelse av sådana Resultat kan därför behöva avtalsregleras direkt med berörd anställd. Detta är Destinatärens ansvar.

Samtliga Resultat ska rapporteras till Brandforsk på det sätt som överenskommit i punkt 7 nedan.

Brandforsk har kostnadsfri, tidsobegränsad nyttjanderätt att i egen verksamhet (enkel licens utan rätt till under- eller vidarelicens) använda Resultat.

7. Kommunikationsplan

Projektet ska ha en kommunikationsplan som ingår i ansökan. Parterna ska komma överens om hur den uppfylls. Destinatären förbinder sig att på Brandforsks begäran årligen medverka vid upp till fyra tillfällen för kommunikation kring projektet, samt upp till 12 månader efter projektets avslutande. Resa och logi bekostas av Brandforsk vid dessa tillfällen om det inte ingår i kommunikationsplanen enligt ansökan.

Rapport ska lämnas över arbete som helt eller delvis bekostats av Brandforsk. Innan rapporten slutgiltigt sätts ska manuset vara presenterat och diskuterat med projektets referensgrupp.

Rapport skrivs på svenska eller engelska om inte annat överenskommit mellan parterna. Rapporten ska ha både svensk och engelsk sammanfattning. Även sökord ska anges på både svenska och engelska.

Underlag till informationsblad, på svenska och engelska, ska inlämnas till Brandforsk vid projektstart samt vid projektavslut. Mall för detta tillhandahålls av Brandforsk.

Part har rätt att publicera eller på annat sätt offentliggöra Resultat i enlighet med god internationell standard för publicering av forskningsresultat.

Vid publicering och i samband med presentationer ska Brandforsk, och angivna finansiärer av Brandforsks verksamhet, anges som finansiär och delfinansiärer enligt instruktioner från Brandforsk. Grafiskt material, samt instruktioner till detta, tillhandahållna av Brandforsk ska användas. Referensgruppens sammansättning ska också anges.

Rapporten ska innehålla minst följande delar:

- Sammanfattning som anger projektets syfte och Resultat samt Resultatets praktiska användbarhet (på svenska och engelska)
- Bakgrund
- Projektets upplägg och beskrivning av arbetet, inklusive metod
- Redovisning och diskussion av Resultatet samt slutsatser och rekommendationer. Det är därvid särskilt viktigt att det anges hur Resultatet kan komma till praktisk användning och vilken målgrupp (avnämare) som kan ha nytta av det. Det bör även redovisas om Resultatet innebär att t.ex. myndigheter/organisationers regler eller rekommendationer eller dylikt bör ändras eller modifieras med anledning av det som framkommit genom projektet.
- Publicering ska i första hand ske genom rapportserie som Destinatären själv ger ut eller återkommande utnyttjar. Brandforsk ska erhålla rapporten i form av en Word-fil och en PDF-fil. I det fall Resultatet utgörs av datafil av annat slag ska Brandforsk även erhålla den. Det är även angeläget att möjligheterna till publicering i svenska och utländska tidskrifter utnyttjas. Utöver detta är det viktigt att Resultaten publiceras i populärvetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter där den praktiska nyttan av projektet framgår.

Utöver rapporten ska författarna utarbeta en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska och engelska motsvarande en A4-sida per språk. Lämplig bild bifogas om möjligt. Sammanfattningen på bägge språken skickas till Brandforsk, som normalt kommer att publicera dem som informationsblad från Brandforsk.

Brandforsk publicerar normalt även inkomna resultat/rapporter/redovisningar/andra publikationer i egen rapportserie.

Kostnad för rapportering ska täckas av projektanslaget. Om Brandforsk i särskilda fall beslutar om ytterligare spridning kan extra anslag utgå för sådant arbete.

8. Lägesbeskrivning, delrapport, rekvisitionsrapport och egenvärdering

Senast den 15 februari ska en lägesbeskrivning inlämnas på särskild blankett från Brandforsk. Motsvarande blankett från MSB kan också användas.

Senast den 15 september ska en delrapport inlämnas på särskild blankett från Brandforsk. Motsvarande blankett från MSB kan också användas.

Vid rekvisitering av medel efter halva projekttiden ska rekvisitionsrapport inlämnas. Se vidare avsnittet om utbetalning om medel.

Vid projektets färdigställande ska närmast kommande rapportering enligt ovan ske samt att en egenvärdering inlämnas på särskild blankett från Brandforsk. Motsvarande blankett från MSB kan också användas.

9. Kostnader för projektet

Brandforsk har beslutat att bevilja sökanden xxxxxxxxxxx kronor, vilket omfattar genomförande enligt avsnitt 3 ovan.

Mervärdesskatt utgår ej.

Brandforsk har inga skyldigheter för kostnader som ligger utanför ovan angiven kostnadsram.

10. Utbetalning av beviljade medel

Beviljade medel kan rekvisiteras från Brandforsk enligt nedanstående.

Vid projektets start efter första referensgruppsmötet och bokande av tid för resultatwebinarium utgår 35 % av det totala bidraget.

För utbetalning under pågående projekt erfordras att Brandforsk, genom rekvisitionsrapport, blivit förvissad om att projektarbetet har framskridit motsvarande den begärda anslagssumman. Rekvisitionsrapporten skickas in efter halva projekttiden och innehåller en beskrivning av hur långt projektet har kommit och hur mycket av resurserna som är förbrukade. Under pågående projekt kan upp till ytterligare 35 % av det totala bidraget betalas ut.

Sista utbetalningen, motsvarande minst 30 % av det totala bidraget, erhålls först sedan en färdig slutrapport, manusförslag till informationsblad samt blankett för slutredovisning av projekt samt redovisningar enligt punkt 7 ovan har inkommit till och godkänts av Brandforsk, samt att resultatwebinarium har genomförts. Projektets kommunikationsplan ska vid det tillfället ha uppfyllts till en mellan Parterna överenskommen del.

Utbetalning av medel sker senast 30 dagar från mottagandet av rekvisitionen (45 dagar för rekvisitioner inkomna under perioden 20 juni – 20 juli), förutsatt att alla rapporteringskrav är uppfyllda. Till rekvisitionen ska fogas en specifikation avseende kostnader utifrån de olika kostnader som det beviljade anslaget avser.

Blanketten ”Slutredovisning av projekt” ska efter avslutat projekt ifyllas och skickas samt e-postas till Brandforsk.

11. Hållbarhetspolicy

Destinatären förbinder sig att följa Brandforsks hållbarhetspolicy vid genomförandet av projektet, inklusive kommunikationsplanen och eventuella kommunikationsinsatser efter projektets avslutande, när Brandforsks medel används för ändamålet.

Destinatären ska vid projektets genomförande följa MSB:s miljöpolicy: www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/Miljoarbete/ (eller likvärdig information från MSB).

12. Uppsägning av överenskommelsen

Överenskommelsen kan begränsas eller avbrytas om:

- förutsättningarna för projektets finansiering väsentligen har ändrats,
- den överenskomna projektplanen väsentligen inte följs, eller om
- utsikter bedöms saknas för att inom överenskommen tid nå ett tillfredställande Resultat.

Part är skyldig att utan dröjsmål informera motparten om något av ovanstående föreligger.

Brandforsk ska i så fall ersätta Destinatären för nedlagda kostnader och utfört arbete som kan relateras till det överenskomna projektet fram till dess samt inom ramen för överenskomna avvecklingskostnader.

Om Destinatärens förutsättningar för genomförande av projektet i enlighet med denna överenskommelse väsentligt förändrats och Destinatären med anledning av detta önskar avbryta projektet i förtid ska en redovisning av hittills uppnådda Resultat samt en redovisning av projektets ekonomiska förhållanden lämnas till Brandforsk.

Brandforsk har rätt att återkräva hela eller delar av beviljade medel inklusive upplupen ränta och/eller inställa utbetalning av resterande medel om Destinatären:

- har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,
- använt medel för annat än för de ändamål som anges i denna överenskommelse,
- inte lämnar föreskrivna rapporter och redovisningar, och avvikelserna inte är av ringa betydelse,
- agerar oegentligt mot vetenskaplig etik eller grundläggande vetenskapliga principer, eller
- i väsentlig mån bryter mot bestämmelser och villkor i denna överenskommelse.

När överenskommelsen upphör på grund av uppsägning har Brandforsk rätt att erhålla allt material som ingår i projektet. Brandforsk har vidare rätt att nyttja projektets Resultat i enlighet med punkt 6 ovan.

Parterna ska vid uppsägning omedelbart inleda överläggningar om hur förhållandet i överenskommelsen ska avvecklas.

Eventuella återkrävda medel ska betalas till Brandforsk enligt dennes instruktion.

13. Force majeure

Om Part inte kan fullgöra sina åtaganden enligt denna överenskommelse på grund av omständigheter som Parten inte råder över och inte kunnat förutse, befriar detta Parten från skyldighet att fullgöra överenskommelsen i den delen under den tid som omständigheten föreligger. Motparten ska omedelbart underrättas när omöjlighet att fullgöra överenskommelsen inträder och när möjlighet till fullgörelse åter inträder. Brandforsk förbehåller sig rätten att besluta om att inte återuppta projekt som pausats enligt detta avsnitt.

14. Överlåtelse av överenskommelsen

Part får inte utan den andra Partens skriftliga samtycke överlåta överenskommelsen till annan part.

15. Sekretess

Med ”Konfidentiell Information” avses sådan information som överlämnande Part lämnat under projektarbetet och som:

- a) tydligt har märkts som Konfidentiell Information; eller
- b) om muntligen lämnad, har angivits som Konfidentiell Information vid tiden för avslöjandet.

Parterna förbinder sig att inte avslöja Konfidentiell Information för tredje man. Mottagande Part förbinder sig vidare att inte använda Konfidentiell Information för annat ändamål än i enlighet med denna överenskommelse utan den andra Partens föregående skriftliga godkännande. Part förbinder sig att iaktta sekretess och att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information.

Projektarbetet i sig omfattas inte av sekretess.

Villkoren för Konfidentiell Information som anges i denna punkt 15 gäller under denna överenskommelses giltighetstid samt två (2) år därefter, dock maximalt i fem (5) år efter att projektet avslutats.

Åtagande enligt denna punkt 15 gäller inte information som:

- a) vid tidpunkten för avslöjandet var allmänt känd eller som därefter blir allmänt känd på annat sätt än genom brott mot denna överenskommelse;
- b) mottagande Part kan visa var känd för denne före avslöjandet;
- c) mottagande Part behörigen fått kännedom om oberoende av den andra Parten; och/eller
- d) som Part måste utlämna till följd av lag eller domstolsbeslut.

16. Tid

Denna överenskommelse gäller från och med avtalets undertecknande, enligt tidplan enligt punkt 3 ovan (eller annan överenskommen) samt till dess att båda Parter fullgjort sina åtaganden i enlighet med denna överenskommelse.

17. Övrigt

Vid eventuell användning av underleverantör ansvarar Destinatären för underleverantören såsom för sig själv.

18. Tvister

Svensk lag är tillämplig på denna överenskommelse.

Tvister som uppstår i anledning av denna överenskommelse ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Språket för förfarandet ska vara svenska.

Denna överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Destinatären

Datum:

.....

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Datum:

.....

Underskrift

Namn

Forskningsdirektör

Datum:

.....

Underskrift

Namn

Ordförande

Bilagor:

1. Projektansökan